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Nr. Nosaukums Mērv. Daudz.

1

3

4

2 m

8

Apz. plānā

8

Projektētā lietus kanalizācija D160 m

Tehniskie rādītāji

Projektētā lietus kanalizācija D110

Lietus kanalizācijas skataka

Lietus kanalizācijas gūlija ar revīziju gab.

gab.
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izbūve ēkai Virkas ielā 25, 
Lietus kanalizācijas ārējo tīklu (LKT),

Marka LKT

LKT-1

kanalizācijas tīklu plāns
Izbūvējamo lietus

 L=4.62
PVC-D160x4,4 T8, 
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PVC-D110x3,2 T8, 
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DEMONTĒT
Pieslēgumu K1 tīkliem

DEMONTĒT
Pieslēgumu K1 tīkliem
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K2-10
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G-03

K2-04

G-02

K2-03

G-01

K2-02

K2-01

komunikāciju aizsardzība.
lai nodrošinātu tehniskā risinājuma drošību atsevišķos posmos jāveic zemes rakšanas darbi ar rokām un jāparedz šķērsojošo 
2. Izbūvējot LK tīklus nav iespējams pilnā apmērā ievērot vertikālos tuvinājumus citiem inženiertīkliem,
ierīkošnai skatakā (iespējami LK sistēmas ražibas zudumi pīķa patēriņa laikā).
1. Veidojot jumta lietus noteku pieslēgumus LK tīkliem nav iespējams ievērot minimālos horizontālos attālumus pārlijas 
tīklus ierobežotos apstākļos pieļautas sekojošas atkāpes:
223-15 "Kanalizācijas būves un Latvijas būvnormatīvs LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums, projektējot Lietus kanlaizācijas 
Ņemot vērā ierobežotos apstākļus inženiertīklu izvietošanai, nav iespējms pilnā apmērā ievērot Latvijas būvnormatīvu LBN 

PROJEKTĀ, LIECINA TIKAI PAR ŠO IZSTRĀDĀJUMU UN IEKĀRTU KVALITĀTES UN APKALPOŠANAS LĪMENI. 

9) VISAS ATSAUCES UZ IEKĀRTU UN IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOTĀJU FIRMĀM, KURAS NORĀDĪTAS TEHNISKAJĀ 
8) VIRSMU ATJAUNOŠANA UN IZBŪVE VEICAMA IEVĒROJOT "LATVIJAS AUTOCEĻU SPECIFIKĀCIJAS 2017".

UZGLABĀŠANAS LAUKUMI.

VIETĀS UZ KURĀM IESPAIDU ATSTĀJUŠI CAURUĻU IEGULDĪŠANAS DARBI, TAI SKAITĀ TRANSPORTĒŠANAS UN CITI 

7) JĀVEIC ZEMES SEGUMA UN VIRSMU ATJAUNOŠANA CELTNIECĪBAS DARBU TERITORIJĀ UN TAI BLAKUS ESOŠĀS 

KOMPONENTU KOORDINĀTES UN PIESAISTI, KĀ ARĪ KRUSTOŠANĀS VIETAS AR CITIEM INŽENIERTĪKLIEM.

6) PIRMS CAURUĻVADU APBĒRŠANAS JĀVEIC PABEIGTO DARBU UZMĒRĪŠANA, NOSAKOT CAURUĻU UN 

PRASĪBĀM.
5) PĒC IZBŪVES JĀVEIC KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS TECĒJUMA PĀRBAUDE, SASKAŅĀ AR BŪVNORMATĪVU 
ŠĶĒRSOJUMA VIETĀS AR JAUNIZBŪVĒJAMO KANALIZĀCIJU (JA TĀDAS IR).

4) VEIKT ESOŠO KABEĻU MEHĀNISKĀS AIZSARDZĪBAS IZBŪVI (KABEĻIEM UZSTĀDOT AIZSARGAPVALKU) 

          TĀDAS IR).
TRANŠEJU RAKT AR ROKĀM, NOSTIPRINĀT TRANŠEJAS MALAS NENODAROT BOJĀJUMUS ĒKU PAMATIEM (JA 

3)VIETĀS, KUR SILTUMAPGĀDES SISTĒMAS CAURUĻVADS TUVINĀTS  ĒKU PAMATIEM, IZVĒRTĒJOT SITUĀCIJU, 
TĀDAS IR).
2) PIRMS DARBA UZSĀKŠANAS ATŠURFĒ, PRECIZĒ KABEĻU UN CITU INŽENIERTĪKLU ATRAŠANĀS VIETAS (JA 

1) CAURUĻVADUS, SAVIENOJUMUS MONTĒT IEVĒROJOT RAŽOTĀJU INSTRUKCIJAS.

kabeļa atrakšanu un pārvietošanu
nepieciešamības gadījumā paredzēt

Precizēt kabeļa novietojumu, 

Kabeļu aizsargcaurule EVOCAB 
SPLIT 110mm/3m sarkana 450N

kpl. 7

elektronisko sakaru tīkla līnijas ass;
 elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā pusē 2,5 metru attālumā no 

ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas
Gaisvadu aizsrgjosla zemes gabals un gaisa telpa, 

vai kabeļu kanalizācijas caurules ārējās malas.
 sakaru tīkla līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas ass 
 zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas elektronisko
Aizsagjosla gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju —


